一、工程结算审核服务费标准：
1.工程项目结算审核服务费用标准按送审造价的一定比率计算；
2.审核服务费=基本审核费（送审造价*费率）+核减奖励（审定核减额*费率）
	送审造价
（万元）
	≤100
	100-500
	500-1000
	1000-5000
	5000-10000
	10000-50000
	50000以上

	基本审核费费率
	2.9‰
	2.7‰
	2.1‰
	2.0‰
	1.8‰
	1.6‰
	1.3‰

	核减奖励费率
	4％
	3.5％
	3％
	2.5％
	2％
	1％
	0.5％


（1） 核减奖励≤基本审核费*70%；
（2） 每一个合同按表中标准计算审核费；
（3） 基本审核费按差额定率累进计费，核减奖励按送审额对应费率计费（不累进）；
（4） 项目签订总价包干的合同按70%计取。
二、竣工财务决算审核服务费标准：
[bookmark: _GoBack]    1.参照《海南省会计师事务所服务收费管理暂行办法》中基建工程预决算审计标准，根据项目投资金额大小给予折扣率计取费用。
审核费=（投资金额*2.5‰）*折扣率
2.折扣率
（1）投资总额不超过1亿元（含）的按5.5折收费
（2）投资总额不超过2亿元（含）的按4折收费
（3）投资总额不超过3亿元（含）的按3.5折收费
（4）投资总额不超过4亿元（含）的按3折收费
（5）投资总额不超过5亿元（含）的按2.5折收费
（6）投资总额超过5亿元的按2折收费
